



Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

**WÓJT GMINY**  
Kruszyna  
woj. śląskie

Kruszyna, dnia 2020-06-30

Nr referencyjny postępowania: RGK.271.15.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I”.

### INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuję, że:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie w/w zamówienia kwotę: 4.812.995,97zł brutto.
2. W wyznaczonym terminie zostały złożone n/w oferty zawierające następujące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy oraz adres	Cena brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji w miesiącach	Warunki płatności
1.	ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k. ul. Władysława Jagiełły 60 42-2020 Częstochowa	3.017.964,90	do dnia 30.06.2022 r.	60	faktury płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
2.	EKOBUD GLINICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Asfaltowa 17, 42-793 Glinica	4.144.451,53	do dnia 30.06.2022 r.	60	faktury płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania

3.	KANWOD Wiesław Tarczyński Węglew, ul. Bukowa 13 62-590 Golina	2.589.829,75	do dnia 30.06.2022 r.	60	faktury płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
4.	Zakład Transportowo-Handlowo-Usługowy Stanisław Krupiński ul. Wesoła 13 42-263 Wrzosowa	2.828.768,98	do dnia 30.06.2022 r.	60	faktury płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
5.	TERRA MOTA Sp. z o.o. ul. Bardiowska 3 38-300 Gorlice	3.262.542,95	do dnia 30.06.2022 r.	60	faktury płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
6.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANGAZ” Waldemar Pacud ul. Ikara 288 42-221 Częstochowa	4.238.773,00	do dnia 30.06.2022 r.	36	faktury płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
7.	„HYDROMEX PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa ul. Dobrzyńska 151/153 42-200 Częstochowa	2.489.357,41	do dnia 30.06.2022 r.	60	faktury płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania

WÓJT  
mgr inż. Jolanta Zawadzka